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Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto 'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, per la progettazione
definitiva, esecutiva, nonché la direzione lavori, I'assistenza di cantiere, la contabilita e assistenza al collaudo,
il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai “lavori di
completamento e messa a norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio e degli impianti
di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e dei nuclei bagni”, inseriti
nel Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione (di seguito CDA) n.33 del 19/12/2017.

1l Progetto di Fattibilita tecnico economica (di seguito PdF), di cui all’art. 23 comma 5 del D.lgs. N.
50/16 (di seguito Codice) € stato approvato dal CDA con Deliberazione n. 32 del 19/12/2017, verificato dal
tecnico incaricato (con rapporto di verifica del 18/01/2018) e ha ottenuto I'esito positivo della conferenza
preliminare dei servizi (in quanto decorsi 90 giorni dalla indizione) che & stato dichiarato con Determina
Dirigenziale n.16/2018 del 06/06/2018. La conferenza preliminare dei servizi ha coinvolto gli enti preposti alle
successive autorizzazioni/nulla-osta (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Comune, Regione, ASL), ed € stata
indetta al fine di indicare le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni,
concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

Il PdF ha tenuto conto del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) dei lavori, redatto dal
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) in data 08/06/2017 ed approvato dal CDA con
Deliberazione n.3 del 05/07/2017.

Gli obiettivi generali da perseguire, le esigenze e i bisogni da soddisfare, oltre alle funzioni che dovra
svolgere l'intervento e i requisiti tecnici da rispettare, sono da reperire del DPP sopracitato, tenuto conto degli
aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti, e delle scelte effettuate nell’iter progettuale gia svolto.

Le prestazioni dovranno tendere alla realizzazione dell’'opera, attraverso un intervento di qualita e
tecnicamente valido, nel rispetto del migliore rapporto fra i benefici e i costi globali di realizzazione,
manutenzione e gestione, tenendo conto dei finanziamenti a disposizione.

Le finalita da perseguire, nel rispetto delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti
in materia e degli esistenti vincoli, sono la durata nel tempo del manufatto, 'agevole manutenzione, 'economia
di gestione, la corretta funzionalita, la flessibilita e integrazione di utilizzo.

Ai sensi dell’art. 34 (Criteri di sostenibilita energetica e ambientale) del Codice, dovranno essere
inserite nel progetto, previste e rispettate, le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi adottati
con decreto del Ministro del’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al DM dell’11 ottobre 2017
«Criteri_ambientali minimi_per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» (di sequito CAM EDILIZIA).

I limiti finanziari da rispettare nella progettazione sono quelli del quadro economico del progetto di
fattibilita tecnico economica.

Art. 2 — Prestazioni appaltate

Le prestazioni appaltate sono:

1. Progetto Definitivo, redatto ai sensi dell'articolo n. 23, comma 7, del Codice e in conformita alla
Sezione Ill," del Capo | del Titolo Il del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

2. Progetto Esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo n. 23, comma 8, del Codice e in conformita alla
Sezione |V,2 del Capo | del Titolo Il del D.P.R. n. 207/10;

1 Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, altrimenti si
applicano le disposizioni dettate dal Titolo Ill, Capo | del Decreto del Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali
e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati).
2 Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, altrimenti si
applicano le disposizioni dettate dal Titolo Ill, Capo | del Decreto del Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali
e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati)
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3. Direzione Lavori, misura e contabilita lavori, ai sensi dell'art. 111 del Codice, in conformita al
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» di cui al DM 7 marzo 2018, n. 49;

4. Assistenza al collaudo (in corso d’opera);
5. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
6. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i;

L’affidatario dell’appalto (di sequito Appaltatore) dovra altresi eseqguire le sequenti prestazioni accessorie:

7. Pratiche per acquisizione autorizzazioni e ogni ulteriore permesso o nulla osta connesso alla
realizzazione delle opere o prescritto dai regolamenti e dalle vigenti normative, anche se attuato in
conferenza di servizi (Azienda Sanitaria Locale, Soprintendenza, Comando Provinciale Vigili del
Fuoco per ottenimento CPI, Comune, ecc..);

8. Redazione piano d’emergenza e altre documentazioni previste dal D.Lgs. 81/08;
9. Accatastamento iniziale dello stato di fatto;
10. Pratica per I'ottenimento dell’agibilita;

11. Accatastamento finale ad ultimazione lavori.

Art. 3 — Fase progettuale

Il progetto definitivo, dovra sviluppare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel DPP e nel PdF; il progetto definitivo dovra
contenere, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni,
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma,
attraverso ['utilizzo dell’Elenco prezzi della Regione dell'Umbria vigente al momento della stipula del contratto,
secondo quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 del Codice. In coerenza con il comma 3 dell’art. 147 del
Codice, il progetto definitivo individua, anche attraverso indagini diagnostiche, i fattori di degrado e i metodi
di intervento.

Come previsto comma 8 dell’art. 23 del Codice e in coerenza con il comma 3 dell’art. 147 del Codice,
il progetto esecutivo, dovra essere redatto in conformita al progetto definitivo, e determinare in ogni dettaglio
i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e dovra essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita, dimensione e prezzo, effettuando indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate
dall’'unicita dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo dovra essere, altresi, corredato da apposito piano
di manutenzione e monitoraggio dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Relativamente alla fase progettuale dovra essere predisposta tutta la documentazione di legge del
progetto definitivo ed esecutivo, sulla base del PdF approvato, ed in conformita alla Sezione Il e VI del Capo
| del Titolo Il del D.P.R. n. 207/10.

o Elaborati del Progetto definitivo:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi plano-altimetrici (non & necessario lo studio dettagliato di inserimento urbanistico);

d) elaborati grafici;

e) studio di fattibilitda ambientale (non & necessaria la valutazione di impatto ambientale) ;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del
D.P.R. n. 207/10;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

3 Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, altrimenti si
applicano le disposizioni dettate dal Titolo Ill, Capo | del Decreto del Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali
e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati)



h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) (non & necessario il piano particellare di esproprio in quanto non ricorre);

[) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;

0) quadro economico con I'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla
lettera n).

Ai sensi dell’art. 2.3.1 del CAM EDILIZIA dovra essere condotta una diagnosi energetica di cui all’Allegato A
del DL 192/2005, oltre all’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto ai sensi del Decreto 63/2013 e

s.m.i. da un tecnico abilitato (secondo quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 75).

Il progetto di riqualificazione energetica riguardante l'involucro edilizio deve rispettare i valori minimi _di
trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 1-4 di cui all'appendice B del decreto ministeriale 26 giugno 2015
e s.m.i, relativamente all'anno 2021 per gli edifici pubbilici.

Dovra inoltre, ed in particolare, essere predisposta la documentazione relativa alla progettazione antincendio
con relative relazioni ed elaborati grafici di cui al d.m. 6/2/1982.

o Elaborati del Progetto esecutivo:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di monitoraggio e manutenzione dell’'opera e delle sue parti (art. 147 del Codice) tenendo conto dei
CAM (Decreto 11/10/2017 art. 2.3.6);

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

I) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

E facolta del’Amministrazione fare apportare all’Appaltatore qualungue modifica e/o integrazione in
rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, fermo restando la necessita di
assicurare:

e |a qualita dell’opera e la rispondenza alle finalita relative;
¢ la conformita alle norme ambientali e urbanistiche;
¢ il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Durante la progettazione dell’'opera, I'’Appaltatore assumera il ruolo di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e dovra svolgere tutti compiti e le funzioni di cui all’art. 91 del D.Igs 81 del 9 aprile 2008,
in particolare dovra:

o redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il piano dovra avere
i contenuti previsti dalla normativa vigente al momento della sua redazione;

e |l piano di sicurezza e di coordinamento dovra contenere I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei
rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori nonché la stima dei costi relativi.

e |l piano conterra altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva di pil imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed & redatto anche al fine di
prevedere, quando cio risulti necessario, I'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva.



e predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, da prendersi in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e della documentazione vigente.
Tale fascicolo dovra essere redatto nel rispetto, dei contenuti prescritti dalla normativa vigente.

Gli elenchi di elaborati e attivita sopra citati non sono in alcun modo da considerarsi esaustivi, e sara
pertanto onere dell’Appaltatore modificare quanto gia prodotto e/o redigere ogni ulteriore elaborato ritenuto
necessario per la corretta esecuzione dell’appalto, anche a seqguito di modifiche alla normativa vigente in
materia di appalti pubblici o in materia di finanziamenti regionali/statali/europei.

Art. 4 Modalita di esecuzione della progettazione

La progettazione dovra essere guidata dal "capo progetto" al quale sono demandate direttamente tutte
le competenze legate a tutte le fasi tecniche per lo svolgimento del sevizio, e che potra coincidere con il
progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche di cui al comma 12 art. 15 DPR
207 e s.m.i..

All'inizio della progettazione definitiva I'Appaltatore dovra riportare su CAD uno stato di consistenza
effettivo globale, anche avvalendosi di materiale fotografico, ed elaborare planimetrie, sezioni e prospetti,
inclusa l'indicazione di tutti i materiali componenti lo "stato di fatto" in modo che risulti evidente la consistenza
dimensionale e materica dell'esistente. Il rilievo dovra essere piu dettagliato (strutture, finiture, impianti) in
prossimita delle aree oggetto di interventi di progetto._ll rilievo & funzionale anche alla redazione di una
preliminare pratica di accatastamento dello stato di fatto dell'immobile che attualmente risulta riferito alla data
del 1949.

La realizzazione del rilievo mediante strumentazioni avanzate di laser scan, a vari livelli di definizione,
non & obbligatoria ma sara valutata come criterio premiale tra i criteri di valutazione delle offerte in sede di
gara. Qualora venga utilizzato questo criterio premiale dall’aggiudicatario, la sua inosservanza determina
'applicazione delle penali di cui all’art. 16.

La modellazione dell’edificio e la progettazione con strumenti elettronici specifici di cui all’art. 23
comma 1, lettera h) del Codice, che utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari (comma 13), non & obbligatoria, ma sara valutata come criterio premiale tra i criteri di valutazione
delle offerte in sede di gara. Tale eventuale ulteriore prestazione non esime dalla produzione di elaborati grafici
con software tradizionali (Autocad Primus o equivalenti, ecc..). Qualora venga utilizzato questo criterio
premiale dall’aggiudicatario, la sua inosservanza determina 'applicazione delle penali di cui all’art. 16.

La progettazione dovra sviluppare la suddivisione in lotti funzionali, anche prendendo come riferimento
i corpi d’opera previsti nel PdF (pag. 7 della Relazione Tecnico lllustrativa). Tali lotti sono individuati, come
previsto all’art. 51 del Codice, oltre che per consentire la realizzazione delle singole fasi a diversi operatori
economici ognuno specializzato nel relativo settore della singola fase funzionale, anche per consentire la
possibile anticipata realizzazione della fase legata all’antincendio che riveste carattere di urgenza.

Art. 5 - Integrazioni e modifiche degli elaborati

L’Appaltatore si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni
richieste dall’Amministrazione, dal R.U.P. o dalle autorita competenti, sino ad ottenere il risultato richiesto.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nellimpostazione progettuale determinate da nuove o
diverse esigenze, all’Appaltatore spettano le competenze in relazione alla incidenza della variante richiesta.

Qualora I'elaborazione di tali modifiche o integrazioni determini un allungamento dei tempi di consegna
degli elaborati indicati nell’articolo 8, tale allungamento andra chiesto dall’Appaltatore e concordato tra le parti.

Quanto previsto dai due periodi precedenti non si applica al caso di varianti rese necessarie
dallinosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme vigenti o a causa
dellincompletezza o inidoneita degli elaborati.

L’Appaltatore, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione del progetto, ha I'obbligo di
progettare nuovamente i lavori senza alcun costo od onere aggiuntivo per TAmministrazione (vedi art. 11).



Art. 6 Documentazione fornita dalla Stazione Appaltante

Sara cura dell Amministrazione collaborare con I’Appaltatore, mettendo a disposizione quanto in suo
possesso, per lo svolgimento delle prestazioni affidate.

L’Amministrazione mette a disposizione dell’Appaltatore guanto gia fornito ai progettisti del PdF:

o Il DPP redatto in conformita all‘art. 15 del DPR 207/10 dal RUP in data 08/06/2017;

o il progetto antincendio di Palazzo Gallenga per il quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
aveva espresso parere di conformita positivo (nota n. 29862/68 del 20/06/2001) ma che in sede di
Conferenza dei Servizi (del 09/09/2004), su alcuni aspetti progettuali, non aveva trovato
I'approvazione da parte della Soprintendenza (gli elaborati sono su supporto informatico in formato
DWG);

o il rilievo architettonico (piante, prospetti e sezioni) di Palazzo Gallenga, effettuato nel 2008. In
relazione a quest’ultimo materiale, come richiestoci dalla Universita degli Studi di Perugia, laddove tali
file siano utilizzati per documenti pubblici, dovra essere riportata la seguente dicitura: “ %/ rilievo
architettonico del palazzo Gallenga Stuart € stato eseguito dalla Sezione Interdisciplinare di Disegno e
Architettura del Dipartimento di Ingegneria Givile e Ambientale dell'Universita degli Studi di Perugia
(responsabile scientifico: Paolo Belardi; coordinatori: Simone Bori, Valeria Menchetelli; operatori: Luca
Martini, Matteo Scoccia). ”

o Il verbale della conferenza di servizi del 2004;

o la documentazione redatta nel 2012, dall’assistente al R.U.P (della fase preliminare alla progettazione),
al fine della individuazione degli interventi e delle lavorazioni necessari all‘ottenimento del Certificato
di Prevenzione Incendi (CPI);

o copia dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile redatto in data 01/10/2014;

o anagrafica redatta dalla ditta Manutencoop (manutentrice degli impianti dal 2013 fino a dicembre
2017) relativa alla dislocazione, quantita e tipologia degli impianti.

Si sottolinea che la documentazione fornita non & aggiornata allo stato attuale. Si evidenzia inoltre che
la_effettiva consistenza dell’edificio non risulta dalle planimetrie catastali (che sono aggiornate alla data del
1949), e che I’Appaltatore dovra ulteriormente tenere conto, nei documenti progettuali, di tutti gli eventuali
mutamenti dovuti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che potrebbero svolgersi nel palazzo in
concomitanza con l'elaborazione progettuale ed in particolare gli eventuali esiti delle verifiche sismiche che
verranno affidate nel corso del 2019 e la progettazione degli interventi di riqualificazione energetica ipotizzati
dalla ditta aggiudicataria della Convenzione Consip SIE3, alla quale I’Ateneo ha aderito.

L’Amministrazione mette a disposizione dell’Appaltatore il PdF, che si compone dei seguenti elaborati:

e RILIEVO

— INQUADRAMENTO GENERALE

— STATO ATTUALE - RILIEVO GEOMETRICO DELLE PIANTE AI VARI LIVELLI DELL'TMMOBILE

— STATO ATTUALE - PROSPETTI E SEZIONI

— STATO ATTUALE - RILIEVO MATERICO DELLE FINITURE AI VARI LIVELLI DELL'TMMOBILE

— STATO ATTUALE - RILIEVO DEL DEGRADO E DEI DISSESTI DELLA BALAUSTRA

— STATO ATTUALE - RILIEVO DEL DEGRADO E DEI DISSESTI DELLE CORNICI DECORATIVE DELLE
FINESTRE DEL 5° PIANO

— STATO ATTUALE - RILIEVO DELLE CONSISTENZE E DELLO STATO DI FATTO DELLA COPERTURA E
DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRAZZO DEL 5° PIANO

e PROGETTO ARCHITETTONICO

— PROGETTO - FOTOINSERIMENTI DEGLI INTERVENTI LEGATI ALLA MESSA A NORMA ANTINCENDIO

— PROGETTO - ADEGUAMENTO IGIENICOSANITARIO DEI BLOCCHI BAGNI DEI SEGUENTI LIVELLI:
Q:+0,00 M, Q:+23,20 Q:+30,90 M

— PROGETTO - MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO ESTETICO-FUNZIONALE DELLA BALAUSTRA

— PROGETTO - MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO ESTETICO-FUNZIONALE DELLE CORNICI
DECORATIVE DELLE FINESTRE DEL 5° PIANO

— PROGETTO - RIFACIMENTO PACCHETTO DI FINITURA DELLA COPERTURA E RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE DEL TERRAZZO DEL 5° PIANO

e ANTINCENDIO



~ 01 PREVENZIONE INCENDI - PIANTA PIANO 2° SEMINTERRATO Q. 0.00
—  PREVENZIONE INCENDI - PIANTA PIANO 1° SEMINTERRATO Q. 4.90

—  PREVENZIONE INCENDI - PIANTA PIANO TERRA Q. 8.26

_ PREVENZIONE INCENDI - PIANTA PIANO PRIMO Q. 9.47 E PIANO AMMEZZATO Q.11,00
—  PREVENZIONE INCENDI - PIANTA PIANO SECONDO Q. 15.70

— PREVENZIONE INCENDI - PIANTA PIANO TERZO Q. 23.20

—  PREVENZIONE INCENDI - PIANTA PIANO QUARTO Q. 27.60

—  PREVENZIONE INCENDI - PIANTA PIANO QUINTO Q. 30.90

o RELAZIONI

o GENERALI - ARCHITETTURA

— ELENCO ELABORATI

—  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

—  RELAZIONE STORICO-ARTISTICA

— SCHEDA TECNICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL BENE
OGGETTO DI INTERVENTO

SPECIALISTICHE - PREVENZIONE ANTICNCENDIO

RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

SPECIALISTICHE - SICUREZZA

PRIME INDICAZIONI AL PSC

—  PRIME INDICAZIONI ALL'ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

~ CRONOPROGRAMMA

o SPECIALISTICHE - COMPUTI E CONTABILITA'

~ CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

— QUADRO ECONOMICO

o
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Art. 7 - Attivita di controllo da parte della stazione appaltante durante le fasi di
progettazione

Ai fini di salvaguardare la qualita della progettazione definitiva, esecutiva, e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, e verificare la coerenza con il D.P.P., durante le fasi di sviluppo delle varie
tipologie progettuali verranno effettuati dei controlli in itinere, a cura del R.U.P. e dei suoi collaboratori.

Con periodicita almeno quindicinale, il capo progetto o i progettisti incaricati della progettazione
dovranno partecipare, presso la sede del’Amministrazione, ad apposite riunioni, durante le quali il R.U.P.,
monitorera e verifichera le attivita in corso di svolgimento. Analoghe riunioni dovranno svolgersi per le attivita
di direzione lavori, e del coordinamento della sicurezza.

In sede di tali controlli 'Amministrazione o il RUP, potranno disporre cambiamenti, modifiche,
adeguamenti, integrazioni ed implementazioni a quanto realizzato dall’ Appaltatore in sede di progettazione.
Di ogni riunione sara prodotto un verbale da sottoscrivere da tutte le parti.

Tutti gli elaborati delle fasi intermedie, da sottoporre al vaglio del R.U.P., dovranno essere forniti sia
su supporto cartaceo che in formato digitale (DWG, WORD, ACCA, ecc. o equivalenti, purché compatibili con
i programmi in uso presso I'Amministrazione).

I R.U.P., ricevuta la documentazione tecnica finale di ogni fase progettuale ne trasmettera copia
al’'Organismo di Verifica il quale provvedera alle attivitd connesse nei tempi da stabilirsi in apposito
disciplinare. L’Appaltatore partecipera alle attivita di verifica che si concluderanno con la compilazione di
appositi verbali redatti in contraddittorio e con la consegna dei rapporti di verifica da parte dell’Organismo di
Verifica.

Qualora gli elaborati siano presentati oltre i termini offerti in sede di gara si applicheranno le penali di
cui al successivo art. 16 e qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni consecutivi, 'Amministrazione ha la facolta
di provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Qualora gli elaborati redatti dall'Appaltatore, nei termini sopra indicati, non siano ritenuti pienamente
conformi, dall’Organismo di Verifica, alle prescrizioni di cui al presente atto, ma contenenti irregolarita sanabili
in 10 giorni naturali e consecutivi, non verranno applicate le penali di cui al successivo art. 16.




Qualora decorsi i 10 giorni, gli elaborati redatti dall'’Appaltatore non siano ulteriormente ritenuti
conformi, dall’Organismo di Verifica, alle prescrizioni di cui al presente atto, verranno applicate le penali di cui
al successivo art. 16.

IR.U.P. dara un termine perentorio entro cui provvedere alle necessarie modificazioni ed integrazioni,
comungue non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine senza che sia stata
presentata tutta la documentazione richiesta in modo conforme alla richiesta stessa, I'Amministrazione pud
provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del Contratto per inadempimento.

I R.U.P., ricevuta la documentazione tecnica del progetto esecutivo e ricevuto I'atto conclusivo delle
verifiche da parte dell’Organismo di Verifica, provvedera, alla validazione degli elaborati prodotti a seguito
delle attivita svolte secondo la vigente normativa.

Art. 8 - Termini di consegna degli elaborati

L’Appaltatore si impegna a rispettare le sottoelencate tempistiche per la realizzazione del presente
appalto.

1. Gli elaborati della pratica di accatastamento dello stato di fatto (di cui all’articolo 2 punto 9), dovranno
essere consegnati entro i termini indicati in sede di offerta, termini che comunque non potranno essere
superiori a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto o
dalla data di consegna formale di tutta la documentazione di cui all'art. 6, da parte del RUP, se
successiva rispetto al perfezionamento del contratto o se nel caso dell’art. 17 “Esecuzione del servizio
In pendenza di stipulazione del contratto”.

2. Gli elaborati del progetto definitivo (di cui all’articolo 2 punto 1) dovranno essere consegnati entro i
termini indicati in sede di offerta, termini che comunque non potranno essere superiori a 90 (novanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data decorrenti dalla data della stipula del contratto o dalla
data di consegna formale di tutta la documentazione di cui all'art. 6, da parte del RUP, se successiva
rispetto al perfezionamento del contratto o se nel caso dell‘art. 17 Esecuzione del servizio in pendenza
di stipulazione del contratto”.

3. Gli elaborati del progetto esecutivo (di cui all’articolo 2 punto 2), comprensivo degli elaborati relativi
alla sicurezza in fase di progettazione, dovranno essere consegnati entro i termini indicati in sede di
offerta, termini che comunque non potranno essere superiori a 40 (quaranta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto
definitivo da parte della conferenza dei servizi.

4. La pratica di accatastamento a lavori eseguiti (di cui all’articolo 2 punto 11), deve essere consegnata
entro i termini indicati in sede di offerta, termini che comunque non potranno essere superiori a 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi (art. 24 DPR 380/2001) decorrenti dalla data di fine lavori.

5. La pratica di agibilita (di cui all’articolo 2 punto 10), deve essere consegnata entro i termini indicati in
sede di offerta, termini che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi (art. 24 DPR 380/2001) decorrenti dalla data di fine lavori;

6. |l piano di emergenza (di cui all’articolo 2 punto 8), deve essere consegnato nei termini della consegna
del progetto definitivo.

L’Appaltatore & tenuto a consegnare gli elaborati mediante lettera di accompagnamento datata e
sottoscritta, riportante in elenco il materiale trasmesso.

L’eventuale inidoneita degli elaborati sara contestata, con motivazione scritta, dal RUP.

Per ogni giorno di ritardo, riferito ad ogni singola fase e/o a scadenze parziali e/o finali, saranno
applicate le penali prescritte dal successivo articolo 16, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

L’applicazione delle penalita di cui sopra € indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste
dal Codice Civile, dalle leggi speciali in materia e dal presente atto per le eventuali violazioni contrattuali da
parte dell’Appaltatore essendo, cosi, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via
contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

Art. 9— Fase di esecuzione

Dovranno essere eseguite almeno le seguenti attivita:
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direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina;

predisposizione atti finalizzati alla liquidazione;

controllo, aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;

contabilita dei lavori a corpo;

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In particolare, relativamente alla fase di direzione lavori dovranno essere eseguite le seguenti attivita

e redatte le relative documentazioni come previsto nel Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»
approvato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.49 del 7 marzo 2018:

Istituzione di un apposito ufficio di direzione dei lavori preposto alla direzione ed al controllo tecnico
amministrativo e contabile dell’esecuzione dellintervento nel rispetto degli impegni contrattuali
costituito, oltre che dal direttore dei lavori, da un direttore operativo per gli impianti, da un restauratore
(art. 147 c. 6 Codice Contratti e art. 22, c. 1 DM 154/17) e da un ispettore di cantiere;

Il direttore lavori avra cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al
progetto e al contratto d’appalto;

Il direttore lavori avra la responsabilitd del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto
I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquira in via esclusiva con I'Appaltatore dei lavori in merito agli
aspetti tecnici ed economici del progetto;

Durante i lavori e al termine degli stessi I'Appaltatore dovra produrre tutti i rapporti di prova e misura,
i verbali di accertamento, le certificazioni, le omologazioni, le attestazioni, le dichiarazioni di conformita
previste dalle vigenti disposizioni dei settori impiantistici, curando il reperimento di quelli di
competenza delle ditte esecutrici. In particolare dovra produrre il Consuntivo scientifico di cui all’art.
art. 102 comma 9 del Codice;

L’Appaltatore, al termine dei lavori, fornira, inoltre, allAmministrazione tutti gli elaborati grafici ed
alfanumerici degli impianti, cosi come realizzati, i pertinenti manuali d’'uso e piani di manutenzione
debitamente aggiornati.

Durante I'esecuzione dell’'opera, I'’Appaltatore assumera il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione e dovra svolgere tutti compiti e le funzioni di cui all’art. 92 del D.Igs 81 del 9 aprile 2008, in
particolare dovra:

verificare I'idoneita dei piani operativi di sicurezza predisposti dalle ditte esecutrici, dettaglio del piano
di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;

adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’evoluzione dei lavori e
alle eventuali modifiche intervenute;

valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento avanzate dalla
ditta appaltatrice e dai rappresentanti per la sicurezza e assicurarsi che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;

verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi siano messe a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei relativi lavori
e fornire i necessari chiarimenti sui contenuti richiesti dagli stessi rappresentanti per la sicurezza
consultati preventivamente dai datori di lavoro, anche in occasione di significative modifiche da
apportare;

verificare che I'impresa aggiudicataria prima dell'inizio dei lavori abbia trasmesso il piano di sicurezza
e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

acquisire, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, da ciascuna impresa esecutrice il proprio piano operativo
di sicurezza;
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verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il rappresentante per
la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimenti sul contenuto del piano;

segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze al D.Lgs. 81/08 e al piano di sicurezza e coordinamento e proporre la
sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto;

segnalare, qualora il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, senza fornirne
motivazione, alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione provinciale del lavoro le inadempienze
riscontrate alle imprese;

sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti gia ottemperato dal Responsabile dei lavori, una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'lstituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 comma 9 lettera b) del D.Igs 81/08);

verificare I'avvenuta trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, alla Azienda Sanitaria Locale e alla
Direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare e dei successivi aggiornamenti, accertando
che copia della stessa sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione dell'organo
di vigilanza;

Gli elenchi di elaborati e attivita sopra citati non sono in alcun modo da considerarsi esaustivi, e sara

pertanto onere dell Appaltatore modificare quanto gia prodotto e/o redigere ogni ulteriore elaborato ritenuto

necessario per la corretta esecuzione dell’appalto, anche a seguito di modifiche alla normativa vigente in

materia di appalti pubblici o in materia di finanziamenti regionali/statali/europei.

Art. 10— Prestazioni accessorie

Relativamente alle prestazioni accessorie dovranno essere eseguite almeno le seguenti attivita:

predisposizione di pratiche (istanze e relativi allegati) per autorizzazioni/nulla-osta/permessi presso:
Comune, Regione (per strutture), Azienda Sanitaria Locale, Soprintendenza e Comando Provinciale
Vigili del Fuoco (al fine della SCIA), ecc..;

pratiche di accatastamento e visure catastali;

eventuali pratiche ISPELS;

pratica per I'agibilita del fabbricato comprensiva della predisposizione della documentazione da
allegare necessaria alla pratica e delle ricerche correlate;

piano d’emergenza e altre documentazioni D.Lgs. 81/2008;

ogni ulteriore permesso o nulla osta connesso alla realizzazione delle opere o prescritto dai
regolamenti e dalle vigenti normative.

Art. 11 - Obblighi dell’Appaltatore

In esecuzione del presente atto, I’Appaltatore & tenuto a fornire, oltre a quanto gia indicato all’articolo

2, le seguenti prestazioni:

a)

b)

presentare alla Stazione Appaltante entro i termini offerti e valutati in sede di gara, almeno 1 copie
cartacea firmata in originale e n. 1 supporti informatici (CD Rom o DVD con elaborati firmati
digitalmente) contenenti ogni elaborato di tutti i livelli di progettazione;

mettere a disposizione, a semplice richiesta, ogni documento utile ai fini della verifica del progetto
prevista dallart. 26 del Codice e s.m.i. apportando anche tutte le prescrizioni conseguenti
eventualmente fornite dai soggetti incaricati (Organismo di verifica) di dette attivita di verifica e/o dalla
Stazione Appaltante;

qualora I'Organismo di verifica rilevi carenze o errori, ripresentare alla Stazione Appaltante n. 1 copia
cartacea firmata in originale e n. 2 supporti informatici (CD Rom o DVD con elaborati firmati
digitalmente), modificati secondo le prescrizioni del’'Organismo di Verifica;

presentare alla Stazione Appaltante, qualora utili alla conferenza dei servizi 0 a necessita interne
dell’Ateneo, ulteriori copie cartacee (fino ad un massimo di 8) firmate in originale e ulteriori supporti

12



informatici (CD Rom o DVD - fino ad un massimo di 8) contenenti ogni elaborato di tutti i livelli di
progettazione;

e) fornire ogni informazione utile per consentire alla Stazione Appaltante di svolgere lattivita di
monitoraggio sulle prestazioni assegnate con il presente atto;

f) collaborare con la stazione appaltante per la predisposizione degli atti di gara per I'esecuzione delle
opere progettate.

La redazione di tutta la documentazione progettuale dovra avvenire ai sensi e nel rispetto della
normativa vigente, in modo da garantire comunque il rilascio e 'acquisizione di tutti i pareri, le approvazioni e
le autorizzazioni relative ai progetti.

Dovranno essere predisposte, qualora richieste dal’Amministrazione, anche a fini divulgativi, una
brochure illustrativa ed una presentazione su supporto informatico dei progetti e dovra essere predisposto
ogni altro materiale cartaceo, elettronico ecc., che possa essere utilizzato dalla Stazione Appaltante a fini
pubblicitari e divulgativi.

La Stazione Appaltante si riserva di affidare ulteriori attivita, nel rispetto della normativa vigente.

L’Appaltatore si assume ogni responsabilita connessa ad errori, incompletezza o inesattezza della
progettazione. Resta inteso che sono a totale carico del Progettista tutte le varianti necessarie a emendare gli
eventuali vizi e/o a integrare le eventuali omissioni di quanto gia predisposto e messo a disposizione
dal’Amministrazione, al fine di assicurare la perfetta funzionalita e I'esecuzione dell'opera, secondo le migliori
regole dell’arte, nel rispetto del documento preliminare alla progettazione e di tutta la normativa applicabile al
settore e alla tipologia di opera anche se non richiamata espressamente nel succitato documento preliminare
alla progettazione. Tali varianti verranno progettate ed eseguite dall’ Appaltatore, restando a totale carico dello
stesso l'onere della nuova progettazione. Pertanto, le predette varianti, da sottoporre comunque
all'approvazione della Stazione Appaltante, non daranno luogo ad alcun aumento del corrispettivo determinato
a seguito di quanto offerto in sede di gara.

Tultti gli elaborati tecnici oggetto del presente incarico (relazioni, disegni, capitolati, elenco prezzi ecc.)
dovranno essere prodotti anche su supporto informatico (documenti editabili in ambiente Windows in formato
Word per le relazioni e file Autocad (DWG) + file di plottaggio per le tavole, oltre ai file PDF di tutti gli elaborati.

L’Appaltatore dovra, altresi, rapportarsi, nelle varie fasi di progettazione e di esecuzione, con il R.U.P.
nonché con eventuali collaboratori di quest’ultimo, di volta in volta coinvolti, i quali provvederanno, ciascuno
per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare
le attivita durante il loro svolgimento.

L’Amministrazione affidera i lavori secondo la normativa vigente, sulla base del progetto esecutivo
predisposto dall’Appaltatore. L’Appaltatore & tenuto a fornire tutti gli elaborati necessari alla successiva
procedura di gara prescelta per I'appalto dei lavori.

La progettazione, la direzione dei lavori e tutte le altre prestazioni specialistiche o accessorie dovranno
risultare conformi, nei contenuti e negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al
momento della prestazione per la zona di intervento, sia in materia di progettazione, appalto ed esecuzione di
opere e lavori pubblici, sia, piu in generale, in materia di edilizia, progettazione antisismica, urbanistica,
impiantistica, accessibilita e superamento delle barriere architettoniche, sicurezza e tutela del lavoro.

Art. 12 - Presenza minima richiesta in cantiere

o direttore dei lavori: minimo 1 volta ogni 15 giorni o quanto offerto in sede di gara se l'intervallo di tempo
€ piu ristretto;

e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: minimo 1 volta a settimana o quanto offerto in sede
di gara se l'intervallo di tempo €& piu ristretto;

e direttore operativo: minimo 1 volta a settimana o quanto offerto in sede di gara se l'intervallo di tempo
€ piu ristretto;

e restauratore: a tempo pieno durante lo svolgimento di lavori che richiedono controllo specifico del
restauratore e minimo 1 volta a settimana;

o ispettore di cantiere: Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni (art.
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101 comma 5 del Codice). Inoltre, minimo 2 volte a settimana o quanto offerto in sede di gara se
l'intervallo di tempo € piu ristretto.

Tali presenze saranno annotate nel Giornale dei Lavori; in caso di mancata osservanza sara applicata
una penale indicata all’art. 16 del presente capitolato.

L’appaltatore e i sui collaboratori si impegnano nel caso di aggiudicazione:

— al rispetto della normativa di cui al D.Ilgs 81/2008), munendosi di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le proprie generalita;

— ad informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei
loro confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 13 - Ulteriori impegni dell’Appaltatore

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a partecipare e far partecipare eventuali collaboratori a tutte le
conferenze, convegni, riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per
L’Amministrazione.

L'Appaltatore, durante lo svolgimento delle rilevazioni ed ogni qualvolta ravvisi la necessita di
effettuare specifiche prove, verifiche, indagini strutturali ed impiantistiche, oltre a quelle che si rendessero
necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi affidati, dovra evidenziare immediatamente al RUP tali necessita
ed acquisire dallo stesso il preventivo benestare per I'esecuzione.

L’Appaltatore fornira, con la dovuta tempestivita, tutte le informazioni in suo possesso necessarie per
la compilazione delle schede a base delle comunicazioni da effettuare all’Autorita Nazionale Anticorruzione
(ANAC) e alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) ai sensi del D.Igs. 50/16 e s.m.i..

Altresi sara tenuto, se necessario, a collaborare alla predisposizione della relazione sul
comportamento delle imprese appaltatrice e esecutrici da inviare, a fine lavori, al medesimo Osservatorio (per
la tenuta del Casellario informatico delle imprese qualificate ai sensi del medesimo Decreto legislativo) e a
collaborare alla predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento di benefici fiscali per
'amministrazione (conto termico, detrazioni di imposta, bonus, ecc..).

Art. 14 - Proroga o novazione dei termini di espletamento dell'incarico
Proroga:

In relazione a particolari difficolta di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non
imputabili, il R.U.P. pud concedere proroghe al termine di ultimazione delle prestazioni previste in contratto,
senza che cid costituisca titolo per I'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per |l
prolungamento dei termini contrattuali.

In ogni caso, la richiesta di proroga, debitamente motivata, deve essere formulata dall’ Appaltatore con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in
tempo utile affinché il R.U.P. esprima risposta entro i successivi 7 giorni.

Novazione:

Nel caso in cui 'Amministrazione riconosca all'Appaltatore un maggiore tempo per I'esecuzione delle
prestazioni, questo comportera un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni
effetto, quello precedentemente stabilito.

In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualita
di tale prolungamento, né I'Appaltatore pud avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né
I'Amministrazione pud applicare le penalita per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del
prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'Amministrazione o fatti estranei alla volonta di entrambi).

Art. 15 - Compensi professionali

All'Appaltatore spettano i compensi cosi come determinati nel presente articolo.
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Le prestazioni accessorie sono state calcolate (ai sensi dellart. 6 comma 2 del D.M. 143/2016),
tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo

impiegato.

La presenza di competenze plurime e lo svolgimento di incarico collegiale non comportera alcun
incremento dell’'onorario come calcolato nel caso di professionista singolo.

L’onorario comprende quanto dovuto all’ Appaltatore per I'assolvimento dell’'incarico, incluse le spese
di studio strettamente necessarie ad esso.

A tutti i compensi, si applica la riduzione nella misura percentuale indicata in sede di gara.

Le competenze saranno assoggettate, se dovuto, al Contributo Previdenziale e Assistenziale e
all'l.V.A. di legge, entrambe poste a carico del’Amministrazione.

Ai fini della determinazione preventiva delle competenze professionali, in ragione della tipologia di
opere da realizzare, i lavori per i quali sono richieste le prestazioni sono stimati, sulla base di quanto indicato
nel PdF, in complessivi € 1.631.000,00 cosi suddivisibili in ragione delle classi e categorie:

Edilizia (E.22) (ex categoria le) € 841.000,00

Strutture (S.04) (ex categoria 1Xa) € 35.000,00
Impianti (IA.01) (ex categoria llla) € 265.000,00
Impianti (IA.02) (ex categoria llIb) € 490.000,00

La ripartizione delle competenze & riportata nello schema indicativo seguente:

Riassunto del Corrispettivo:

Progettazione AefiNitiVa: QUIO .............eeeeeeee ettt e e e e e st a e e e e sssnsnaaaaeenens 84.707,46
Progettazione @SECULIVA: QUIOD ...........ueeeeeeeeeeeeeeee e et e e e ettt e e e e e e st e e e e e e ssnsnsenaaaeenens 48.466,70
PARZIALE SERVIZI DI PROGETTAZIONE: @UIO ......ocvvveveveveeevererevereeeresesesesssssesssasanas 133.174,16

Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione: @UIO ...........cccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae 17.619,20
[ YA Lo g L=l R 1Yo R =10 (o 87.947,94
Coordinatore per la sicurezza in fase di €SECUZIONE: GUIO .............cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae 38.414,67
Pratica per revisione stato attuale accatastamento e pratica accatastamento finale: euro ............ 2.500,00
L (o= = To o2 T =3 o 7.500,00
Piano di @MEIGENZA: @UIO .......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt nsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnsnnnnnnnnnnes 800,00
PARZIALE PRATICHE ACCESSORIE: @UIO .....cveveveveeeeeeeeeeeeeeeieeisaaaesasasasasasasssasasasanns 10.800,00

Conglobamento SPESE (13,2196): QUIO .......cooee e 38.038,98
TOTALE COMPLESSIVO @UIO ....aeeeeeeeeeeesecesesesesesesesssesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnen 225.994,95

Si precisa che, nel prospetto allegato, il compenso del restauratore (previsto dall’art. 147 c. 6 Codice
Contratti e dall’art. 22 comma 2 del “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali
tutelati”) & da ricercare, per analogia, nel compenso specialistico dell’addetto con qualifica di direttore operativo
'geologo’ dell’Ufficio della direzione lavori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo e/o inadempienza

Salva la risarcibilita di eventuali maggiori danni, in caso di ritardo rispetto ai termini di espletamento
delle prestazioni (di cui all'art. 8 "Termini di consegna degli elaborati" del presente capitolato), all'Appaltatore
sara applicata una penale pari allo 1%. (uno per mille) del’lammontare della prestazione contrattuale (per la
relativa fase di progettazione comprensiva delle spese) e per ogni giorno di ritardo ingiustificato accertato dal
R.U.P., fino ad un massimo del 10% del compenso di ciascuna prestazione (comprensiva delle spese).
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Nel caso in cui il progetto definitivo o quello esecutivo, redatti entro i termini sopra indicati, non siano
ritenuti conformi dall’Organismo di Verifica (di cui all'art. 26 comma 6 del Codice) alle prescrizioni di legge o
del presente Capitolato, o non ottengano dal’Organismo di Verifica il parere positivo di congruita tecnico-
economica, decorsi i 10 giorni concessi per sanare lievi irregolarita, si applica una penale giornaliera pari
all’1%o (uno per mille), del’ammontare della prestazione contrattuale (per la relativa fase di progettazione
comprensiva delle spese), per ogni giorno necessario a rendere il progetto conforme. La penale si applica
anche ai 10 giorni inizialmente concessi e insufficienti alla consegna.

Nel caso in cui il ritardo ingiustificato superi i 30 giorni, divenendo pertanto termine essenziale ex art.
1457 c.c, oppure l'importo delle penali superi il 10% oppure I'Appaltatore non osservi o violi le clausole e le
condizioni previste dal presente capitolato e dalle norme, generali e particolari, vigenti sia in materia di
progettazione che di sicurezza, il Committente potra disporre la risoluzione del contratto.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di presenza minima in cantiere di cui all’art. 12, all'Appaltatore
sara applicata una penale pari allo 1%0 (uno per mille) dellammontare della prestazione contrattuale relativa
alla direzione lavori (comprensiva delle spese) per ogni giorno di assenza ingiustificata accertato dal R.U.P.,
fino ad un massimo del 10% del compenso della prestazione della direzione dei lavori (comprensiva delle
spese).

La realizzazione del rilievo mediante strumentazioni avanzate di laser scan, a vari livelli di definizione,
non & obbligatoria ma sara valutata come criterio premiale tra i criteri di valutazione delle offerte in sede di
gara. Qualora l'aggiudicatario della gara abbia ottenuto punteggio offrendo di effettuare il rilievo mediante
strumentazioni avanzate di laser scan, a vari livelli di definizione (di cui allArt. 4), l'inosservanza della
effettuazione con tale metodologia determina I'applicazione di una penale pari al 20% del corrispettivo previsto
per il “rilievo dei manufatti” e “rilievo plano-altimetrico” (Qbll.02 e Qbll.07).

Qualora I'aggiudicatario della gara abbia ottenuto punteggio offrendo di effettuare la modellazione
dell’edificio e la progettazione con strumenti elettronici specifici di cui all’art. 23 comma 1, lettera h) del Codice,
che utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (di cui all’Art. 4) 'inosservanza
della effettuazione con tale metodologia determina I'applicazione di una penale pari al 10% del corrispettivo
previsto per la progettazione.

L'applicazione delle penali dovra essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza,
verso cui I'Appaltatore avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni, dalla
comunicazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle controdeduzioni, 'Amministrazione
procedera all'applicazione delle sopra citate penali.

E fatto salvo il diritto del’ Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 17 - Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

L'amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di richiedere I'avvio della prestazione
contrattuale con I'emissione di apposito ordine/comunicazione di servizio, anche in pendenza di stipulazione
del contratto.

Art. 18 — Pagamenti

| corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno liquidati nel seguente modo:

e Pratica accatastamento stato di fatto, progetto definitivo, piano di emergenza e Coordinatore
per la sicurezza in fase progettazione, comprensivi di spese:
I 50% dei relativi corrispettivi individuati all’art. 15 “Compensi professionali”, al netto del ribasso, ad
avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte del’Organismo di Verifica e da parte del
Consiglio di Amministrazione (e comunque non oltre 6 mesi dall’Approvazione da parte del’Organismo
di verifica). Il restante 50%, ad avvenuta approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza
dei servizi (o da parte dei singoli enti preposti).

e Progetto esecutivo comprensivo di spese:
I 50% del relativo corrispettivo individuato all’art. 15 “Compensi professionali”, al netto del ribasso, ad
avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del’Organismo di Verifica e da parte del
Consiglio di Amministrazione (e comunque non oltre 6 mesi dall’Approvazione da parte del’Organismo
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di verifica). Il restante 50%, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della
Soprintendenza.

o Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione:
Il 70% del relativo corrispettivo individuato all’art. 15 “Compensi professionali”, al netto del ribasso, in
misura proporzionale all’importo di ogni singolo stato di avanzamento, il rimanente, a conguaglio e
saldo sugli effettivi dati di costo e di prestazioni effettivamente rese, non oltre 60 giorni dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio e ottenimento e consegna di tutti i certificati e
documenti di competenza dell’ Appaltatore previsti dal presente atto.

e Pratica di accatastamento finale comprensiva di spese:
Il rimanente 50% del corrispettivo relativo all’accatastamento, individuato all’art. 15 “Compensi
professionali”, al netto del ribasso, alla consegna dell’attestazione di avvenuta variazione di
accatastamento allo stato finale dei lavori.

e Pratica di agibilita:
I 100% del relativo corrispettivo individuato all’art. 15 “Compensi professionali”, al netto del ribasso,
alla presentazione della pratica in Comune con le asseverazioni del professionista relative all’agibilita
dell’immobile.

Le fatture dovranno essere emesse solamente a seguito dellapprovazione dei vari livelli di
progettazione e in merito alla fase esecutiva, a seguito dell’emissione dei vari certificati di pagamento da parte
del R.U.P..

Le fatture, intestate all’Universita per Stranieri di Perugia, dovranno riportare il codice CIG, il codice
CUP, ed eventuali altre diciture in relazione alla fatturazione elettronica che saranno comunicate
dall’Amministrazione, e dovranno riportare con chiarezza la prestazione da liquidare.

Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonerano I’Amministrazione dal pagamento di
eventuali penali per ritardi nei pagamenti.

In applicazione delle deroghe previste dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal
D.Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sara fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60
(sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura da parte del Protocollo.

Nel caso in cui il R.U.P. accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma I'applicazione
delle eventuali penalita, pud sospendere il pagamento allAppaltatore, previa formale contestazione delle
inadempienze rilevate nellesecuzione del servizio fino allesatto adempimento. E facolta dell’Appaltatore
presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00 ’Amministrazione procedera
in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis dpr 602/1973 con le modalita di cui al decreto del
Ministero del’Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

Condizione necessaria per I'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto,
ai sensi dell’art. 105 comma 9 del Codice, & la verifica della regolarita contributiva attraverso I'acquisizione
d'ufficio da parte del’lAmministrazione del Documento Unico di Regolaritd Contributiva — (D.U.R.C. o
equipollente).

Trova, altresi, applicazione I'art. 30 commi 5 bis del Codice; conseguentemente, visto che il contratto
prevede piu pagamenti in corso di esecuzione del servizio, verra effettuata su ogni pagamento la ritenuta
dell’0,50 (ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del Codice), che verra svincolata solamente in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte del’Amministrazione del certificato di collaudo, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

Nel caso di presentazione di fattura senza che siano maturati i presupposti contrattuali verra richiesta
nota di accredito a storno totale della fattura.

Art. 19 - Responsabilita dell’Appaltatore

L'Appaltatore & responsabile, nei confronti dellAmministrazione, del perfetto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto e della sua corretta esecuzione, restando esplicitamente inteso che le
prescrizioni contenute nel contratto sono dallo stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
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L’Appaltatore € direttamente responsabile, nei confronti dell’ Amministrazione, delle attivita dei soggetti
dallo stesso individuati, nel caso in cui le prestazioni affidate ai medesimi risultassero eseguite in modo anche
parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore & responsabile qualora l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni
scaturenti dal presente atto dipenda dalla mancata tempestiva richiesta al R.U.P. delle necessarie istruzioni e
chiarimenti in merito ai documenti contrattuali necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attivita
affidata.

L'Appaltatore non pudé mutare i componenti della struttura operativa, salvo che in casi eccezionali,
motivati, imprevisti ed imprevedibili (es.: decesso, licenziamento, dimissioni, pensionamento). In questa ipotesi
eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal R.U.P., che valutera
l'idoneita del soggetto sostituto ad eseguire le prestazioni richieste, sulla base dei requisiti soggettivi ed
oggettivi professionali richiesti dal presente atto. L'Appaltatore dovra comunicare al R.U.P. il nominativo del
"capo progetto" di cui all’art. 4.

E fatto obbligo allAppaltatore di mantenere I'Amministrazione sollevata ed indenne da eventuali
istanze di risarcimento dei danni e da azioni legali promosse da terzi.

Art. 20 - Polizza assicurativa e garanzia definitiva

L’Appaltatore, al momento di assunzione dell'incarico deve rendere noti all’ Amministrazione gli
estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. L'obbligo di
copertura assicurativa & previsto dall'art. 9 del DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 e dall'art. 5 del DPR
137/2012.

La polizza di responsabilita civile professionale deve coprire anche i rischi derivanti da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo e definitivo che determinino nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi per la stazione appaltante.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e
3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al
dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione
appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante puo incamerare la
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
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civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo & automatico,
senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica,
attestante l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformita e
I'assunzione del carattere di definitivita della medesima.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente articolo sono conformi agli
schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze
(si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando
la responsabilita solidale tra le imprese.

L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed & subordinato ad
un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 21 — Subappalto e relativa responsabilita

L'Appaltatore, ai sensi dellart. 31 comma 8 del Codice non pud avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita
dell’Appaltatore.

In ogni caso il subappalto per le suddette attivita elencate, regolarmente dichiarato in sede di offerta,
dovra essere debitamente autorizzato dalla Stazione appaltante, dietro presentazione di tutta la
documentazione richiesta dall’art. 105 del Codice, e nelle modalita ivi indicate.

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’Amministrazione per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando I'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

I R.U.P. provvedera a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Art. 22 -Divieti

L'Appaltatore non pud partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi alle opere
progettate, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Agli stessi appalti o concessioni di lavori pubbilici,
subappalti o cottimi non possono partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati all'Appaltatore. Gli
stessi divieti previsti dalla presente disposizione valgono per:

i dipendenti dell'Appaltatore;

i collaboratori dell'Appaltatore nello svolgimento dell'incarico;

i dipendenti dei collaboratori dell'Appaltatore;

gli affidatari di attivita di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

L'Amministrazione pud procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle
obbligazioni scaturenti dal presente atto.
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Art. 23 — Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto stabilito dagli articoli precedenti, costituiscono cause di risoluzione di diritto del
contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento, ai sensi dell’art. 1456
Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’ Appaltatore con
racc. a.r., o PEC nei seguenti casi:

e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

e in presenza di informazioni attestanti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.L.
74/2012, delle linee guida CCASGO e del D.Lgs. 159/2011;

e qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’ Appaltatore
nella procedura di gara;

e qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che
impediscano all’ Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

o difformita tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta e/o nelle specifiche tecniche;

e in caso di mancata trasmissione della Polizza assicurativa di cui al precedente art. 20;

e in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta
persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;

e in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dagli articoli relativi al subappalto, alla cessione del
contratto e cessione del credito del presente capitolato;

e inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza)
e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

e inosservanza della normativa sulla tracciabilita dei pagamenti;

e in caso di dolosa collusione da parte dei componenti dell'Appaltatore con personale appartenente al
committente o con i terzi;

e nei casi indicati dall'articolo “penali” del presente capitolato;

e nel caso di mancato rispetto dei singoli termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
atto;

Verificatasi una delle ipotesi di cui sopra, il R.U.P. previa contestazione scritta, ordinera l'immediata
consegna della documentazione fornita per l'espletamento del servizio e di tutta la documentazione
dall'Appaltatore redatta nello stato in cui si trova. La consegna degli elaborati avverra con un verbale di
constatazione, redatto in contraddittorio tra le parti, dello stato di avanzamento delle attivita oggetto del
contratto e della loro regolare esecuzione.

Avvenuta la consegna degli elaborati, si dara corso alla compilazione dell'ultima situazione delle
attivita eseguite sino alla risoluzione, al fine di procedere al loro accertamento da parte del R.U.P..

Art. 24 — Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza
contributiva

L’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento di Regolaritda Contributiva (D.U.R.C.) attraverso
strumenti informatici per tutti i pagamenti relativi al presente servizio.

Qualora il D.U.R.C. segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, ’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
allinadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. &
disposto da parte dellEnte direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessita di preventiva
messa in mora dell’Appaltatore (ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice).

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in
materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente all Amministrazione ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
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Art. 25 — Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza
retributiva

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall’Appaltatore
impiegato nell’esecuzione del contratto, in conformita dell’art. 30 comma 6 del Codice, il R.U.P. invita per
iscritto I'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e
ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra
assegnato, 'Amministrazione pud pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ Appaltatore stesso.

| pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli
interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 26 - Recesso

L’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con
preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all’Appaltatore con racc. a.r.o PEC, ai sensi dell’art.109
del D.Igs.n.50/16 nonché in caso di “giusta causa”.

Si intende per “giusta causa”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

—

qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 110 commal del D.Lgs.n.50/16;

2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato,
per delitti contro la pubblica amministrazione, I'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero
siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

3. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, I'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danni al’ Amministrazione.

In caso di recesso I'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite
correttamente ed a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671
del C.C..

Art. 27 — Trasparenza

L’Appaltatore dovra espressamente:

a) dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’appalto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi,
ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione
o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;

c) siobbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilita finalizzate a facilitare
e/o rendere meno onerosa |'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti,
né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) Dichiarare di osservare, pena la risoluzione del contratto, il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e in particolar modo il codice di comportamento adottato dalla
stazione  appaltante  pubblicato nel sito web dellAteneo al seguente indirizzo:

https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/141224 codice comportamento unistr
apg.pdf ;

e) dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della
stazione appaltante  pubblicato nel sito web dellAteneo al seguente indirizzo:
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https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/amministrazione-trasparente/corruzione/piano-
anticorruzione-2017-2019.pdf ;

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, ovvero I'’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata
contrattuale, la stessa si intendera risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per
fatto e colpa dell’Appaltatore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla
risoluzione.

Art. 28 - Incompatibilita

Il Appaltatore dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di
incompatibilita con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento
professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero
intervenire.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, I'Appaltatore, in caso di affidamento dell'incarico, non
partecipera agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché eventuali subappalti o cottimi, per i quali
ha svolto la suddetta attivita di progettazione; ai medesimi appalti non partecipera neanche alcun soggetto
controllato, controllante e collegato all’affidatario dell'incarico con riferimento a quanto prescritto dall’art. 2359
Codice Civile.

Tenuto conto del principio di continuita, come riportato nelle Linee Guida Anac n. 1 del 14/09/2016
(Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorita n. 138 del 21 febbraio 2018) “é
ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche il progettista
che ha redatto 'eventuale progetto di fattibilita tecnica e economica”, laddove produca la documentazione
atta a dimostrare che I'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la
concorrenza.

Art. 29 — Riservatezza

L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza,
di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente appalto.

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ’Amministrazione ha la facolta di dichiarare
risolto di diritto il contratto, fermo restando che I'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne
dovessero derivare.

L’Appaltatore potra citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria
per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appailti.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai regolamenti
di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 30 — Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza,
nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, I'Appaltatore si impegna a rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.
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L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali, o se costituito sotto forma di societa cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano
I'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il
periodo di validita del presente appalto.

I mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al R.U.P. di sospendere, in
tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che I'Appaltatore possa vantare
alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il R.U.P. potra applicare penali e, nei casi piu
gravi, si riserva la facolta di risolvere il contratto stesso.

Gli obblighi di cui sopra vincolano I'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i
contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e cio indipendentemente dalla propria struttura
e dimensione.

| funzionari del’ Amministrazione potranno svolgere i controlli e le verifiche che riterranno necessari
per I'accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e I'’Appaltatore & tenuto a consentire la visione
dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati
nell’esecuzione del servizio.

Art. 31 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e s.m.i., all’art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti
che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente pud essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a piu
appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale, I'Appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto
allAmministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresi le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovra dare immediata comunicazione al’Ente nonché
alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria
controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilita finanziaria.

| pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati
ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a
dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla
provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni
per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento & tenuto ad
osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge
136/10. La mandataria dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita
che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, I'’Appaltatore dovra trasmettere
apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7
giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovra tempestivamente
essere notificata allAmministrazione.

23



Art. 32 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico solidale delle parti, le imposte, relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto come per legge (I.V.A.) e agli oneri
previdenziali; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IL.V.A. e oneri
previdenziali esclusi.

Art. 33 - Controversie

Per qualsiasi controversia, relativa alla validita, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del
presente contratto, sara competente esclusivamente il Foro di Perugia.

Art. 34 — Proprieta e disponibilita dei progetti

Il progetto, o parti di esso, purché retribuito come stabilito, anche in caso di sospensione o recesso
dallincarico, restera di proprieta piena ed assoluta dell’Universita per Stranieri di Perugia che potra a suo
insindacabile giudizio darvi 0 meno esecuzione e utilizzarlo come meglio riterra opportuno.

Art. 35 — divieto di cessione del contratto e del credito

E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullita della
cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente,
'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto il
contratto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all'art. 106, comma 13 del Codice.

Art. 36 — Norma di rinvio e finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa, al
contratto, al Documento preliminare alla progettazione, al PdF approvato ed ai regolamenti
dellAmministrazione.

L’Appaltatore & soggetto alla piena osservanza delle seguenti disposizioni, alle quali '’Amministrazione
rinvia:

e disposizioni di cui al Codice, al D.P.R. n. 207/10 (per le parti ancora vigenti) e correlata normativa in
materia di Appalti;

o disposizioni di cui al Decreto del Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali e del turismo del
22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Regolamento sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e di direttore
dell’'esecuzione — di cui al DM 7 marzo 2018 n. 49;

e Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'l1 ottobre 2017 -
Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (CAM);

o disposizioni inerenti agli impianti tecnologici da installare o gia presenti in conformita al DM 37/08 e

S.m.i.;

normative sul risparmio energetico;

normative CEI — UNI - CNR;

disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

disposizioni in materia di prevenzione incendi ed in particolare i Decreti del Ministero dell'Interno del

26 agosto 1992, del 3 agosto 2015 e del 7 agosto 2017;

disposizioni per le costruzioni in zone sismiche;

e Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, di cui al Decreto del ministero delle Infrastrutture del 17
gennaio 2018;
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e disposizioni inerenti la disciplina in materia igienico sanitaria;

disposizioni inerenti la sicurezza dei cantieri con particolare osservanza del titolo IV del D.Lgs. 81/08
e s.m.i..

disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;

disposizioni ai sensi della L. 12/3/99, n° 68;

disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;

disposizioni in materia di antimafia, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge 55/90 e dal
D.L. 152/91, convertito in legge 203/91 e successive modificazioni ed integrazioni per i subappalti e i
cottimi;

e disposizioni del Codice Civile.

In allegato:
I'importo del corrispettivo per tutte le prestazioni calcolato in conformita al D.M. 17/06/2016.

Perugia 21/12/2018

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Camilla Bianchi

Firmato digitalmente da:Camilla Bianchi
Data:21/12/2018 12:15:23
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